ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2015

Na zéklade ustanovenia § ¢. 536 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika sa objednéavatel’
a zhotovitel’ dohodli uzatvorit' zmluvu o dielo, dohodli si v nej tieto prava, povinnosti a dali

jej tento obsah:

¢l. I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Statutarny zastupca:

osoby opravnené na jednanie:

- vo veciach zmluvy:
- vo veciach technickych:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

2.2. Zhotovitel’:

Statutarny zastupca:

osoby opravnené na jednanie:

- vo veciach zmluvy :
- vo veciach technickych:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

¢l I1. Predmet zmluvy

OUI Ladce

Hviezdoslavova 668,

018 63 Ladce

PaedDr. Vladimir Hromek — riaditel’ OUI Ladce

PaedDr. Vladimir Hromek

PaedDr. Vladimir Hromek , tel: 0903508614
Ing. Eva Danova — zastupca riaditel’a pre ETZ ,
tel: 0911018668

e-mail: oulad@nextra.sk

8180 - Statna pokladnica

00162922
SK2020993480,
nie sme platca DPH

Miroslav Ledecky - Vzduchoklima
Stefanikova 4

922 41 Drahovce

tel.: 0907719401

email.: info@izolovat.sk

Miroslav Ledecky

Miroslav Ledecky
Miroslav Ledecky

VUB Pieitany, a.s.

30750814
SK1020328936

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,, RekonStrukcia budov Odborného
ucilist’a internatneho v Ladcoch — objekt S.0. 03 Kraj¢irske dielne sup.¢. 120 na parcele
¢ 10/2 - dielne ,, - zmena jestvujiica strecha bude predizena tak aby prekryla aj jestvujucu
pristavbu dielni a bude zrealizovand vymena jestvujucej krytiny na celej streche objektu
v stlade s predloZzenym ponukovym rozpoétom, ktory je sucast'ou tejto zmluvy - Priloha €. 1.
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2.2. Technické riesenie predmetu zmluvy je specifikované v jednostupiovom realizacnom
projekte — architektonicko stavebné rieSenie v.¢. 3, 4, 5, 6.

2.3. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom standarde stavebnych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vseobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov. Obsahom zavizku
zhotovitel'a je d’alej ucast’ ha preberacom konani a realizacia vsetkych ukonov, potrebnych k
vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

2.4. Prace na realizacii predmetu zmluvy musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni a
na profesionalnej arovni a odborne sposobilymi osobami. Dodané a zabudované materialy
avyrobky, uréené k vykonaniu predmetu zmluvy, musia byt v salade so stanovenymi
technickymi  podmienkami av  projektovej dokumentacii. Zhotovitel' predlozi
objednavatelovi vsetky certifikaty na pouzity material, pozadovany objednavatelom v
technickych specifikaciach diela.

2.5. Pre realizaciu vykonania diela pouzité materialy musia spinat’ vlastnosti stanovené
zakonom ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2.6. Zakladnym podkladom pre realizaciu predmetu zmluvy je projektova dokumentacia,
ktora objednavatel’ odovzda v dvoch vyhotoveniach zhotovitel'ovi pri preberani objektu.
Polozkovita specifikacia je stanovena ponukovym rozpoc¢tom.

2.7. Zhotovitel” bude realizaciu prac vykonavat’ tak, aby eliminoval na ¢o najmensiu mieru
zhorsenie zivotného prostredia. Hlu¢na vystavba nesmie prebiehat’ v ¢ase no¢ného kludu a v
dnoch pracovného pokoja. Dodavatel" stavby musi zaistit, aby z pouzivanej techniky
nedochadzalo k ukapom pohonnych hmoét a mazadiel na terén — najma v blizkosti vodnych
tokov. Do vodnych tokov sa nesmu dostat’ ziadne odpadné latky vznikajuce pocas stavby-
obaly a pod. Na stavebnom objekte musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitel'om
nepretrzite k dispozicii povereny zodpovedny pracovnik zhotovitel’a.

2.8. Povrchy staveniska musia byt po ukonéeni vystavby uvedené do povodného stavu,
docasné objekty odstranené, chodniky upravené, dotknuté vozovky opravené, priebezne po
skonceni prac zbavené necistot a zbytkov zeminy.

. I11. Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ vykona dielo v terminoch:
termin zacatia prac : do 10 dni od urcenia terminu objednavatel'om.

termin ukoncenia prac  : do 30 pracovnych dni od zacatia prac, najneskér do
10.12.2015

V pripade nepriaznivého pocasia- snezenie, dazd , silny narazovy vietor, sa termin vykonania
predlZi o pocet dni kedy boli prace prerusené kvoli nepriazni pocasia.



3.2.. Dodrzanie terminu uvedenom v bode ¢. 3.1. tohto ¢lanku je zavislé od riadneho a
vCasného spolupdsobenia objednavatela. V pripade omeskania objednavatela, zhotovitel’ ma
pravo predlzit’ plnenie o ¢as omeskania.

3.3.V pripade nepriazne pocasia sa termin predlzuje o pocet dni, pocas ktorych musela byt
praca prerusena z tohto dovodu.

3.4. Lehota zhotovenia konc¢i diiom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy na zaklade
pisomného protokolu podpisaného zmluvnymi stranami.

¢l. IV. Cena prac

4.1. Podkladom pre stanovenie ceny a neoddeliteI'nou sticastou zmluvy je ponukovy rozpocet
na vykonanie préc, predlozeny zhotovitelom a odsuhlaseny objednavatelom podla cenovej
ponuky.

4.2.Zmluvné strany sa dohodli na cene :

Cena za dielo bez DPH : 29 999,00 Eur
DPH 20%: 5999,80 Eur

Cena za dielo celkom s DPH: 35 998,80 Eur
Slovom : Tridsatpattisicdevit’stodevit’desiatosem Eur a osemdesiat centov.

4.3. Cena je povazovana ako maximalna . Za spravnost’ kalkulacie ceny zodpoveda
zhotovitel’.

4.4. Cenu za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je mozné upravit’ jedine pri zmene vysky
DPH.

¢l. V. Fakturacia

5.1. Uctovné doklady (faktary) predklada zhotovitel spolu so sapisom poloziek
zrealizovanych prac, podl'a ponukového rozpoctu, v troch rovnopisoch s nalezitostami podla
zmluvy, spolu s prislusnou DPH, odstihlasené stavebnym dozorom objednavatela.

5.2. Preddavky a zalohové platby sa neposkytuju.

5.3. Platby za faktury predlozené podla bodu 5.1. sa budi objednavatelom uhradzat
najneskor do 21 dni od ich dorucenia objednavatelovi do vysky 90% z celkovej ceny bez
DPH predmetu zmluvy. Z vyuctovanej ceny diela sa uplatiiuje zadrzné vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH. Zadrzné sa uplatni z kazdej jednotlivej ¢iastkovej faktary. Zadrzné vo vyske
10% sa objednavatel’ zavazuje zaplatit’ zhotovitel'ovi do 90 dni po odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov, pripadne reklamacii zo strany objednavatela, na zaklade pisomnej ziadosti
zhotovitel'a. Objednavatel’ nie je opravneny pouzit’ zadrzné na iny ucel, nez je odstranenie vad
vyskytnutych sa na diele v pripade, ak tieto vady neodstrani zhotovitel' na pisomnt vyzvu



objednavatel'a v primeranej lehote. V pripade, ze zhotovitel' riadne oznamené vady diela
neodstrani v primeranej lehote ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na
naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia takto vzniknutych nakladov je objednavatel
opravneny pouzit’ sumu zadrzného vo vyske ucéelne vynalozenych nakladov.

5.4. Mesac¢né faktury buda obsahovat’ tieto nalezitosti:

5.4.1 Oznagenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, 1CO, DIC, IC DPH
5.4.2 Cislo faktary a ¢islo zmluvy

5.4.3 Datum vystavenia, datum splatnosti, datum dodania ( prace).

5.4.4 Bankové spojenie, Cislo uétu.

5.4.5 U¢tovana sumu, vysku DPH, jej vy¢islenie - sumu v €

5.4.6 Peciatka a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a.

6.5.7 Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom objednavatel’a.

5.5. Ak faktara a jej prilohy nebude obsahovat vsetky nalezitosti podl'a bodov 5.4., ma
objednavatel’ pravo faktaru vratit' zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré maja
odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti, nova lehota splatnosti zacne
plynat’ diiom riadneho dorucéenia opravenej faktary objednavatel’ovi.

¢l. VI. Zarucna doba, chyby diela a sankcie

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu prac 10 rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om
v zmysle ust. § 429 a nasled. ustanoveni Obchodného zdkonnika.

6.2. Pravo uplatnenia zaruky nadobudne objednavatel’ az diom vyrovnania vsSetkych
finanénych pohladavok zhotovitela. V zaruc¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit’
vzniknuté a pisomne reklamované vady diela bezplatne. Zhotovitel je povinny zacat
odstraniovat’ pisomne reklamované vady neodkladne a riadne v ich odstrafiovani pokracovat,
t.J. odstranit’ reklamované vady najneskor do troch dni.

6.3. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny
uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme do rik zhotovitel’a.

6.4. Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky v Case odovzdania predmetu plnenia
objednavatel'ovi. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za kvalitu, zodpoveda zhotovitel
Vv rozsahu tejto zaruky. Za vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

6.5. Zhotovitel uhradi objednavatelovi vyacétované pendle za nesplnenie dohodnutého
terminu dokoncenia diela, a to vo vyske 0,1 % z fakturovanej ceny diela za kazdy i zacaty den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodntl inak. K plneniu zmluvnej pokuty nedojde, ak
omeskanie zavini objednavatel'. Maximalna vyska penalizacie je 10 % z celkovej ceny diela.

6.6. Uplatnenie sankcie nezbavuje objednavatela prava na uplatnenie zodpovednosti
zhotovitel'a za Skody, ktoré obstardvatel'ovi vznikli neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla
ustanoveni Obchodného zékonnika.

6.7. V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktar nad dohodnuti dobu
splatnosti v tejto zmluve, ma zhotovitel’ pravo vymahat’ urok z omeskania vo vyske 0,03 % z
dlznej sumy za kazdy den omeskania.



¢l. VII. Spoluposobenie objednavatel’a — dodacie podmienky objednavatela

7.1. Objednavatel zaisti vstupy na pracovisko a pripojku el. energie na 220 , pre pracovnikov
zhotovitela.

7.2. Objednavatel’ odovzda stavenisko k realizacii prac minimalne 3 dni pred planovanym
zaCiatkom prac. Stavebna pripravenost’ staveniska bude 100 % a stavenisko bude odovzdané

pisomnou formou.

¢l. VIII. Povinnosti zhotovitel’a

8.1. Ku ditu odovzdania diela je povinny zhotovitel' odovzdat’ objednévatel'ovi zarucny list o
zarucnej dobe 10 rokov pri dodrzani podmienok uvedenych v ¢l. VI. odst. 6.2. tejto zmluvy.

8.2. Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ podmienky uvedené v stavebnom povoleni a vyjadrenia
dotknutych organov, ktoré prevezme od objednévatela.

¢l. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovi vykonat' dielo v pozadovanej kvalite podla
platnych noriem a technologickych predpisov zabudovania pouzitych materidlov.

9.2. Objednavatel’ sa zavizuje prevziat’ dielo v rozsahu vymedzenom v predmete zmluvy do 3
dni od oznamenia zhotovitel'a o ukonceni jednotlivych Casti, resp. celého diela.

9.3. Na zaklade ozndmenia zhotovitel'a o pripravenosti dokonc¢eného diela na odovzdanie a
prevzatie, obstaravatel’ urc¢i termin odovzdania a prevzatia diela. Odovzdanie a prevzatie
diela pisomne (Zapis o odovzdani a prevzati dokoncenych stavebnych prac ako priloha ku
KF) potvrdia poverené osoby zhotovitel'a a objednavatela.

9.4. Tri dni pred zacatim preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi dva
vytlacky projektu skutocného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, osvedcenia,
zaruéené listy, ako aj d’alsiu dodavatel'ska dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti objednavatel
k preberaciemu konaniu nemusi pristupit’.

9.5. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis, kde zhodnotia kvalitu
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberani diela s urcenim
terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze dielo - predmet
zmluvy prebera a pokial nie, uvedie z akych dovodov dielo neprebera.

9.6. Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého vady budua branit’ v jeho uvedeni do prevadzky a
jeho riadnemu uzivaniu.

9.7. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v dohodnutej lehote. V
zapisnici 0 odovzdani a prevzati diela objednavatel’ ur¢i svojho zastupcu, ktory umozni
pristup na miesta pripadnych vad, a ktory vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

9.8. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ spolu s dielom aj jedno pare projektovej dokumentacie
so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych prac.



¢l. X. BOZP a PO

10.1.Zhotovitel' zabezpe¢i vsetky opatrenia poziarnej ochrany a BOZP pre vykondvanie
dohodnutej prace. V pripade pracovného urazu alebo mimoriadnej udalosti, zhotovitel
plne prebera zodpovednost’ za nasledky z toho vyplyvajiuce. Objednavatel’ zvlast upozoriuje
zhotovitela na dodrziavanie BOZP, pri pracach vo vySkach, ako aj stym stvisiacimi
lekarskymi prehliadkami pracovnikov a odbornymi Skoleniami. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze
zabezpeci pohyb svojich pracovnikov len na ur¢enom pracovisku a po urcenej komunikécii
k nemu, ktora uréi zastupca objednavatela. V pripade poruSenia tohto zavidzku za pripadny
pracovny uraz zodpoveda zhotovitel. Na celej stavbe je prisne zakdzané pozivanie
alkoholickych napojov, fajéenie a pozivanie inych omamnych latok.

¢l. XI. VSeobecné ustanovenia

11.1. Zhotovitel' prehlasuje, Ze v zmysle Zivnostenského zakona, resp. Obchodného
zékonnika, ma opravnenie k vykondvaniu predmetu zmluvy.

11.2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze preberd zodpovednost za svojich zamestnancov a
spolo¢nikov a potvrdzuje ich odborni spdsobilost. V pripade nedodrzania discipliny na
stavbe, je objednavatel opravneny pozadovat vymenu alebo odchod jednotlivych 0so6b zo
stavby.

11.3. Zhotovitel’ poveruje svojim zastupovanim na stavbe:
Stavbyveduci: p. Miroslav Ledecky

11.4. Zhotovitel’ je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik v salade s
ustanovenim §46 d) zakona ¢.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Do stavebného dennika s dvoma prepismi sa
zapiSu vsetky skutoc¢nosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najméd odovzdavanie stavebnych
pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednavatel'a apod. Stavebny dennik pocas
realizacie diela musi byt' neustale na stavbe trvale pristupny.

11.5. Objednavatel’ bude poverenou osobou vykonavat pri realizacii predmetu zmluvy
stavebny dozor, ktory je opravneny vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, ktorého meno a
pravomoci budu specifikované osobitnym listom.

11.6. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom ucastnikov
vystavby napisat’ svoje stanovisko. Ak zhotovitel' SO zaznamom objednavatel’a nesthlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada,
7e s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre zapisy - namietky objednavatela voci zapisom
zhotovitela.

11.7. Konstrukéné zmeny mozno vykonavat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku,
kontrolnej porade resp. po dohode s objednavatel'om.

11.8. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
predmetu zmluvy, lehoty plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto zmluvy buda slazit' ako
podklad pre rokovanie kontrolnych porad a pripadné riesenie v dodatkoch k tejto zmluve.



11.9. Ak zhotovitel" sposobi skodu svojou cinnostou pri realizacii prac, resp. skodu na
materialoch v obdobi realizacie, zhotovitel’ tito $kodu odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Na tento ucel je zhotovitel’ poisteny.

¢l. XII. Zaverecné ustanovenia

12.1. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto
zmluvy. Vzijomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho zakonnika.

12.2. Akékol'vek zmeny a doplnky ktejto zmluve su mozné len vziajomnou dohodou
zmluvnych stran pisomne, ako dodatok k tejto zmluve.

12.3. Tato zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel’ a tri
objednévatel’.

12.4. Tato zmluva nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran a ¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, suhlasia s nim
a dobrovol'ne ju potvrdzuju svojimi podpismi.

V Ladce , dna: 29.07.2015 V Drahovce , dia: 29.07.2015

peciatka a podpis objednavatela peciatka a podpis zhotovitel'a



